
























































































































呼び径 φ７５ φ１００ φ１２５ φ１５０ φ２００ φ２５０ φ３００ φ３５０ φ４００

材料費 264,000 295,000 376,000 433,000 919,000 1,449,000 1,684,000 2,776,000 3,180,000

工事費 249,000 261,000 288,000 297,000 359,000 534,000 733,000 980,000 1,313,000

合計 513,000 556,000 664,000 730,000 1,278,000 1,983,000 2,417,000 3,756,000 4,493,000

呼び径 φ７５ φ１００ φ１２５ φ１５０ φ２００ φ２５０ φ３００ φ３５０ φ４００

材料費 292,000 382,000 564,000 1,012,000

工事費 274,000 287,000 326,000 395,000

合計 566,000 669,000 890,000 1,407,000

呼び径 φ７５ φ１００ φ１２５ φ１５０ φ２００ φ２５０ φ３００ φ３５０

材料費

工事費

合計

呼び径 φ５０ φ７５ φ１００ φ１２５ φ１５０ φ２００

材料費 224,240 264,000 295,000 376,000 433,000 919,000

工事費 249,000 249,000 261,000 288,000 297,000 359,000

合計 473,240 513,000 556,000 664,000 730,000 1,278,000

呼び径 φ７５ φ１００ φ１２５ φ１５０ φ２００

材料費 264,000 295,000 376,000 433,000 919,000

工事費 249,000 261,000 288,000 297,000 359,000

合計 513,000 556,000 664,000 730,000 1,278,000

φ５０ φ７５ φ１００ φ１２５ φ１５０ φ２００ φ２５０ φ３００ φ３５０ φ４００
ご用意願います 69,000 78,000 136,000 128,000 176,000 252,000 311,000 394,000 507,000

同時 67,000 67,000 69,000 97,000 100,000 117,000 154,000 164,000 266,000 274,000

単独 158,000 198,000 208,000 231,000 237,000 287,000 428,000 585,000 784,000 1,049,000

※塩ﾋﾞ管用φ50はﾌﾟﾗｸﾞST型になります。また鋼管用φ250以上は溶接式になります。
※上記にないサイズにつきましては、別途御見積させて頂きます。
※平日・昼間施工。（夜間及び土・日曜日、祝祭日の工事費は30％UPになります。）
※上記金額には土木工事費及び諸経費は含まれておりません。

工事費

令和7年度　　プラグ３型　（コスモストッパー）　価格表　

鋳
鉄
管
用

ポ
リ
管
用

石
綿
管
用

※都度、ご使用予定の際にお問い合わせください。

塩
ビ
管
用

鋼
管
用

中蓋挿入工事価格
呼び径

材料費



材料費 工事費

476,000 448,000

533,000 469,000

780,000 520,000

1,350,000 545,000

1,980,000 793,000

2,728,000 978,000

5,000,000 1,525,000

5,725,000 1,859,000

※夜間及び土・日曜日、祝祭日の工事費は３０％ＵＰになります。

※上記金額には掘削・土止・コンクリ－ト防護工等の土木費及び諸経費は含まれておりません。

7,584,000

φ２５０ 2,773,000

φ３００

φ３５０

3,706,000

6,525,000

令和7年度コスモソフト価格表

サイズ 合　計

φ２００ 1,895,000

（単位　円）

φ７５

φ１５０

φ１００

924,000

1,002,000

1,300,000

φ４００



材料費 工事費

488,000 472,000

548,000 495,000

839,000 547,000

1,525,000 599,000

2,233,000 836,000

2,975,000 1,075,000

5,199,000 1,608,000

5,960,000 1,960,000

※夜間及び土・日曜日、祝祭日の工事費は３０％ＵＰになります。

※上記金額には掘削・土止・コンクリ－ト防護工等の土木費及び諸経費は含まれておりません。

φ１５０ 1,386,000

φ２００ 2,124,000

（単位　円）

サイズ 合　計

φ７５ 960,000

令和7年度コスモソフト耐震型価格表

φ４００ 7,920,000

※上記以外の価格につきましてはお問合せ下さい。

φ２５０ 3,069,000

φ３００ 4,050,000

φ３５０ 6,807,000

φ１００ 1,043,000



（単位：円）

分岐

本管

125,000

125,000 157,000

125,000 159,000 162,000

130,000 160,000 162,000 165,000

130,000 161,000 164,000 167,000 224,000

130,000 162,000 165,000 171,000 225,000 423,000

131,000 165,000 167,000 175,000 228,000 426,000 428,000

132,000 168,000 171,000 175,000 234,000 431,000 436,000 458,000

136,000 171,000 172,000 176,000 241,000 436,000 441,000 460,000 526,000

※平日・昼間施工。（夜間及び土・日曜日、祝祭日の工事費は３０％ＵＰになります。）

※上記金額はコスモバルブＳＴ型（K形受口、免震型含む）及び割Ｔ字管Ｂ・Ｃ・Ｍ型のうち、

　 ボルト締付方式の施工となる製品（弁体離脱式を除く）を対象としております。

※上記金額には材料費・土木工事費及び、消費税は含まれておりません。

３００

３５０

４００

　令和7年度　不断水分岐工事価格　

１００ １５０ ２００ ２５０４０・５０ ７５ ４００３００

　７５

３５０

１５０

２００

２５０

１００

　５０



材料費

上段：銅製

下段：SUS製

1,770

9,230

2,350

9,860

―

13,100

―

13,100

―

16,130

―

16,130

―

25,680

―

25,680

１５０×１５０

48,400

２００～６００×１５０

※　弊社コスモバルブST型（耐震・免震型含む）・割T字管B・C・M型設置後の施工（不断水分岐付帯工事）に限らせて頂きます。

※　令和２年度より分岐径φ７５以上の銅製コアの販売は終了しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７５×７５

18,700

１００～６００×７５

１００×１００

24,200

１５０～６００×１００

令 和 7 年 度 コ ア 挿 入 工 事 価 格 表

呼び径 工事費

４０

14,300

５０



・耐震型ロックバルブ、二型
（単位：円）

分岐

本管

183,000 183,000

183,000 183,000 197,000

185,000 185,000 212,000 230,000

185,000 185,000 212,000 230,000 264,000

185,000 185,000 212,000 230,000 275,000 491,000

197,000 197,000 225,000 258,000 275,000 521,000 548,000

197,000 197,000 225,000 258,000 275,000 521,000 548,000

275,000 546,000 616,000

347,000 546,000 616,000

※平日・昼間施工。（夜間及び土・日曜日、祝祭日の工事費は３０％ＵＰになります。）
※上記金額には材料費・土木工事費及び、消費税は含まれておりません。

※分岐径φ200～はﾛｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ二型となります。K形受口、ﾒｶ挿し口付共上記価格となります。

450

２５０

１００

１５０

400

３００

　令和7年度　耐震型ロックバルブ　不断水分岐工事価格　

７５ １００ １５０ 30050

３５０

200 250

２００

　７５



分岐

本管

200,000 269,000

270,000 508,000

511,000 514,000

550,000

631,000

1,181,000

1,224,000

※平日・昼間施工。（夜間及び土・日曜日、祝祭日の工事費は３０％ＵＰになります。）

※上記金額には材料費・土木工事費及び、消費税は含まれておりません。

200

150

５００

２５０

３００

３５０

４００

４５０

　令和7年度　コスモロータリーバルブ分岐工事価格　

３００ ３５０ ４００ ４５０ ５００２５０２００




